

入札経過

| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月2日 | 種類 | 管工事 | 担当課 | 企業課 |
|--------|---|-----------|------------|-----------|--------|-----|
| 事業名 | 狩川緑町地内低圧管入替工事 | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町狩川字堂ノ下地内 | | | | | |
| 落札業者 | 星川設備工業㈱ | | | | | |
| 完成期限 | 平成30年12月25日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | |
| 予定価格 | ¥8,610,000 | 落札金額 | ¥8,300,000 | 落札率 | 96.39% | |
| 指名業者 | | | | | | |
| No. | 業者名 | | | 第1回 | 第2回 | 備考 |
| 1 | 星川設備工業㈱ | | | 8,300,000 | | 落札 |
| 2 | ㈲川村ガス工事店 | | | 8,351,000 | | |
| 3 | ㈲佐藤ガス工事 | | | 8,620,000 | | |
| 4 | 十和建设㈱庄内町支店 | | | 8,410,000 | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 指名理由 | 町内管工事ABランクから、ガス工事が可能な庄内町ガス供給施設指定工事人登録を受けている4者を指名した。 | | | | | |

入札経過

| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月2日 | 種類 | 土木一式工事 | 担当課 | 建設課 |
|--------|------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----|
| 事業名 | 館地内市街地排水対策工事 | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町 余目 地内 | | | | | |
| 落札業者 | 菅睦建設(株)庄内支店 | | | | | |
| 完成期限 | 平成31年3月25日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | |
| 予定価格 | ¥11,521,000 | 落札金額 | ¥11,400,000 | 落札率 | 98.94% | |
| 指名業者 | | | | | | |
| No. | 業者名 | | | 第1回 | 第2回 | 備考 |
| 1 | 星川設備工業(株) | | | 11,800,000 | 11,500,000 | |
| 2 | (株)ケーアイロードメンテナンス | | | 11,750,000 | 11,580,000 | |
| 3 | (株)工藤建設 | | | 11,650,000 | 11,520,000 | |
| 4 | (株)狩川佐藤組 | | | 11,820,000 | 辞退 | |
| 5 | 板垣建設管工(株) | | | 11,800,000 | 11,580,000 | |
| 6 | (有)余目重建 | | | 11,940,000 | 11,550,000 | |
| 7 | (株)秋庭建設 | | | 事前辞退 | 事前辞退 | |
| 8 | 上野建設(株) | | | 11,700,000 | 11,500,000 | |
| 9 | 前田製管(株)酒田支店 | | | 事前辞退 | 事前辞退 | |
| 10 | 安藤建設(株) | | | 11,700,000 | 11,500,000 | |
| 11 | 佐藤建設(株) | | | 11,750,000 | 11,450,000 | |
| 12 | 今野建設(株) | | | 11,730,000 | 11,550,000 | |
| 13 | 高平建設(株) | | | 11,900,000 | 11,580,000 | |
| 14 | 菅睦建設(株)庄内支店 | | | 11,600,000 | 11,400,000 | 落札 |
| 15 | 十和建设(株)庄内町支店 | | | 11,810,000 | 11,550,000 | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 指名理由 | | 町内土木AB | | | | |

入札経過

| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月2日 | 種類 | 実施設計業務委託料 | 担当課 | 総務課 |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----|
| 事業名 | 旧工藤沢分校解体工事実施設計業務委託 | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町科沢字真木坂地内 | | | | | |
| 落札業者 | (株)キヤドウイング庄内町営業所 | | | | | |
| 完成期限 | 平成30年9月20日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | |
| 予定価格 | ¥629,000 | 落札金額 | ¥600,000 | 落札率 | 95.38% | |
| 指名業者 | | | | | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 備考 | | |
| 1 | (株)庄内測量設計舎 | 900,000 | | | | |
| 2 | (株)キヤドウイング庄内町営業所 | 600,000 | | | | 落札 |
| 3 | 佐藤建築設計工房 | 720,000 | | | | |
| 4 | 大滝建築設計事務所 | 640,000 | | | | |
| 5 | 相馬建築設計事務所 | 680,000 | | | | |
| 6 | 花岡昭夫建築設計事務所 | 730,000 | | | | |
| 7 | プレンススタッフ(株)庄内町支店 | 1,050,000 | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 指名理由 | 町内建設コンサルタント業務 建築一般7者 | | | | | |

入札経過

| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月21日 | 種類 | 建築一式工事 | 担当課 | 新庁舎整備課 |
|--------|---------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|
| 事業名 | 庄内町役場大型車庫建設工事 | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町余目地内 | | | | | |
| 落札業者 | (株)狩川佐藤組 | | | | | |
| 完成期限 | 平成31年3月22日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | |
| 予定価格 | ¥130,450,000 | 落札金額 | ¥130,000,000 | 落札率 | 99.65% | |
| 指名業者 | | | | | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 備考 | | |
| 1 | (株)狩川佐藤組 | 130,000,000 | | 落札 | | |
| 2 | 菅睦建設(株)庄内支店 | 135,000,000 | | | | |
| 3 | 十和建设(株)庄内町支店 | 133,000,000 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 指名理由 | 町内建築A | | | | | |

入 札 経 過

| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月21日 | 種類 | 建築一式工事 | 担当課 | 建設課 |
|--------|------------------|------------|------------|--------|--------|-----|
| 事業名 | 余目保健センタートイレ等改修工事 | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町余目字三人谷地 地内 | | | | | |
| 落札業者 | 安藤建設(株) | | | | | |
| 完成期限 | 平成30年11月22日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | |
| 予定価格 | ¥6,505,000 | 落札金額 | ¥6,400,000 | 落札率 | 98.38% | |
| 指名業者 | | | | | | |
| No. | 業者名 | | 第1回 | 第2回 | 備考 | |
| 1 | 株狩川佐藤組 | | 6,650,000 | | | |
| 2 | 安藤建設(株) | | 6,400,000 | | 落札 | |
| 3 | 佐藤建設(株) | | 6,550,000 | | | |
| 4 | (有)長谷部建築 | | 6,500,000 | | | |
| 5 | 菅睦建設(株)庄内支店 | | 6,800,000 | | | |
| 6 | 十和建设(株)庄内町支店 | | 6,800,000 | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 指名理由 | 町内建築ABランク | | | | | |

入札経過

| | | | | | | |
|--------|-------------------|------------|----------|---------|--------|-----|
| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月21日 | 種類 | その他委託料 | 担当課 | 建設課 |
| 事業名 | 余目都市下水路沢田幹線浚渫業務委託 | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町余目地内 | | | | | |
| 落札業者 | 幸栄建設(株) | | | | | |
| 完成期限 | 平成30年9月30日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | |
| 予定価格 | ¥595,000 | 落札金額 | ¥560,000 | 落札率 | 94.11% | |
| 指名業者 | | | | | | |
| No. | 業者名 | | | 第1回 | 第2回 | 備考 |
| 1 | ㈲梅木設備工業 | | | 600,000 | | |
| 2 | 幸栄建設(株) | | | 560,000 | | 落札 |
| 3 | 板垣建設管工(株) | | | 580,000 | | |
| 4 | ㈲余目重建 | | | 事前辞退 | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 指名理由 | 町内対応可能業者4者 | | | | | |

入札経過

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|-------------|------------|--------|-----|-----|
| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月21日 | 種類 | 土木一式工事 | | 担当課 | 総務課 |
| 事業名 | 防災行政無線施設整備工事 | | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町狩川 地内外 | | | | | | |
| 落札業者 | 山形パナソニック(株) | | | | | | |
| 完成期限 | 平成31年3月15日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | | |
| 予定価格 | ¥13,757,000 | 落札金額 | ¥11,270,000 | 落札率 | 81.92% | | |
| 指名業者 | | | | | | | |
| No. | 業者名 | | | 第1回 | 第2回 | 備考 | |
| 1 | (株)ハムシステム庄内 | | | 12,290,000 | | | |
| 2 | (株)渡会電気土木 | | | 12,960,000 | | | |
| 3 | 山形三菱電機機器販売(株) | | | 11,950,000 | | | |
| 4 | NECネットエスアイ(株)山形営業所 | | | 事前辞退 | | | |
| 5 | 山形パナソニック(株) | | | 11,270,000 | | 落札 | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 指名理由 | 本件防災行政無線施設設備工事が実施可能な県内5者 | | | | | | |

入 札 経 過

| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月30日 | 種類 | 検査手数料 | 担当課 | 教育課 |
|--------|--------------------|------------|--------|-------|--------|-----|
| 事業名 | 学校給食調理員等ノロウイルス検査業務 | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町狩川字大釜122番地 | | | | | |
| 落札業者 | (株)江東微生物研究所新潟支所 | | | | | |
| 完成期限 | 平成31年3月29日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | |
| 予定価格 | ¥4,200 | 落札金額 | ¥3,880 | 落札率 | 92.38% | |
| 指名業者 | | | | | | |
| No. | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 備考 | | |
| 1 | 一般(株)県央研究所 | 5,100 | 4,600 | | | |
| 2 | 富士商事(株) | 5,500 | 4,700 | | | |
| 3 | (株)江東微生物研究所新潟支所 | 4,900 | 3,880 | 落札 | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 指名理由 | 対応可能かつ指名実績のある業者 | | | | | |

入札経過

| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月30日 | 種類 | 車両購入費 | 担当課 | 総務課 |
|--------|--------------|------------|------------|-------|--------|-----|
| 事業名 | 庁用バス購入 | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町役場 | | | | | |
| 落札業者 | スズキアリーナオオヤ立川 | | | | | |
| 完成期限 | 平成31年3月20日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | |
| 予定価格 | ¥3,653,700 | 落札金額 | ¥2,899,000 | 落札率 | 79.34% | |
| 指名業者 | | | | | | |
| No. | 業者名 | | 第1回 | 第2回 | 備考 | |
| 1 | 関東自動車興業㈱ | | 3,250,428 | | | |
| 2 | 余目自動車工業㈱ | | 3,185,837 | | | |
| 3 | 安藤整備工業㈱ | | 3,150,000 | | | |
| 4 | 余目町農業協同組合 | | 3,284,095 | | | |
| 5 | ㈱立川モーターズ | | 3,372,087 | | | |
| 6 | ㈱ひさげ運輸 | | 欠席 | | | |
| 7 | スズキアリーナオオヤ立川 | | 2,899,000 | | 落札 | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 指名理由 | | 町内取扱い業者8者 | | | | |

入 札 経 過

| 平成30年度 | 入札日 | 平成30年8月30日 | 種類 | 土木一式工事 | 担当課 | 建設課 |
|--------|--|------------|------------|-----------|--------|-----|
| 事業名 | 防災・安全社会資本整備交付金事業 町道余目新田4号線第二新田町橋橋梁補修工事 | | | | | |
| 施行場所 | 庄内町 余目新田 地内 | | | | | |
| 落札業者 | 富樫運輸建設㈱ | | | | | |
| 完成期限 | 平成30年11月26日 | 執行方法 | 指名競争入札 | | | |
| 予定価格 | ¥1,942,000 | 落札金額 | ¥1,930,000 | 落札率 | 99.38% | |
| 指名業者 | | | | | | |
| No. | 業者名 | | 第1回 | 第2回 | 備考 | |
| 1 | (有)長谷部建設工業 | | 事前辞退 | 事前辞退 | | |
| 2 | ㈱レオ | | 2,090,000 | 1,940,000 | | |
| 3 | (有)荒木園芸 | | 2,301,000 | 1,940,000 | | |
| 4 | 興成設備工業(有) | | 2,110,000 | 1,945,000 | | |
| 5 | (有)疋田建設 | | 2,130,000 | 1,940,000 | | |
| 6 | 富樫運輸建設㈱ | | 2,440,000 | 1,930,000 | 落札 | |
| 7 | (有)梅木設備工業 | | 1,948,000 | 1,938,000 | | |
| 8 | 幸栄建設㈱ | | 事前辞退 | 事前辞退 | | |
| 9 | (有)秋葉建設 | | 2,180,000 | 辞退 | | |
| 10 | ㈱マルミチ | | 2,050,000 | 1,970,000 | | |
| 11 | 小林建設㈱ | | 2,040,000 | 1,938,000 | | |
| 12 | (有)長谷部建築 | | 2,550,000 | 1,945,000 | | |
| 13 | (有)佐藤ガス工事 | | 事前辞退 | 事前辞退 | | |
| 14 | 平建築 | | 2,380,000 | 1,947,000 | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 指名理由 | | 町内土木CD | | | | |